Obec Lu¢ na Ostrove

Lu¢ na Ostrove 20, 930 03 Lu¢ na Ostrove

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
,Rekonstrukcia domov smutku a ich okolia v obci LU¢ na Ostrove*

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo étu:

(d'alej len "Zhotovitel™)

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene a na vlastnii zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Rekonstrukecia domov smiitku a ich okolia v obci

Lia¢ na Ostrove“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat

Objednavatelovi.

(d’alej len "Zmluva™)
1. Zmluvné strany

Obec Lu¢ na Ostrove
La¢ na Ostrove 20, 930 03 La4¢ na Ostrove
Mgr. Ladislav Kiss, starosta obce

Mgr. Ladislav Kiss

starosta(@lucnaostrove.sk
00305561
2021139747

VIjB, a.s., Dunajskéa Streda
928024122/0200

DevelopNet, s.r.o.
Zahumenskd 4/F, 841 06 Bratislava
Ing. Rastislav Onder - konatel

Ing. Rastislav Onder

Ing. Miroslav Magat

45 565 767

2023045123

SK2023045123

Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: S.r.o., vlozka ¢. 65362/B
Tatra Banka a.s.

2924864107 /1100

2. Predmet zmluvy

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo §kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel
vyhlasuje, 7e sa pred uzavretim Zmluvy dékladne oboznémil s Projektovou dokumentaciou.

Projektova dokumentécia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
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2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne I1SO tak, aby sluzilo
k uréenému ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel’ na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

2.6 Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu ocenené¢ho
vykazu vymer-rozpocet, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ ma ndrok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych préac, ktoré su v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 z. z.. ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnu, nemennl a maximalnu cenu

cena bez DPH € 49 723,99
20 % DPH 9 944,80
cena vratane DPH 59 668,79

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade ocenen¢ho vykazu
vymer, Projektove) dokumentacie a sataznych podkladov. V3ade kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfila naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné asposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navysujuce cenu Diela s vynimkou moznosti podla bodu 3.6. tohto ¢lanku, s vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické §pecifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mozu suvisiet’ s Gplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky.
montaze, vSetkych skasok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozend. Ma sa za to, ze zriad'ovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijn¢ naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbéach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny s povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoclte zavizuju Zhotovitel'a a platia pocas trvania
Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst
3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto musi
Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1  ¢iastkovymi fakturami,
4.1.2  koneénou faktiirou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dia nasledujiceho
kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatelovi
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k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikované cena za Dielo. St¢ast'ou slipisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st dalSimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30
digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych
dni od doruéenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny sipis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych priac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predloZi ich na odstihlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit' Ciastkovi faktiru raz mesaéne na zaklade schvalenych stpisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi prislusnu faktdru vratane priloh (s vimimkou fotodokumentacie na

CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi
Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatela, pricom za deft dorucenia sa
povazuje neskorsi z predmetnych spésobov dorucenia faktury.

4.5 Faktara vystavend Zhotovitelom musi byt v sGlade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom

w

¢. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢&. 431/2002 7. z.

o (¢tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto Gidaje:

- oznacenie faktiira a jej islo,

- oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné &islo stavby,

- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alalebo vybavenia v zmysle
ekonomicke;j klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,

- uctovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovanti sumu po objektoch
— vietky sumy buda uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit” nasledovné nalezitosti

- kryci list faktiry,

- zistovaci protokol,

- schvéleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktary
podla stpisu prac v poc¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Koneé¢na faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapoditanie vSetkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vietkych zmluvnych pokat ako aj opravnenych zdkonnych a zmluvnych narokov
objednavatel'a na nahradu $kody, vyucCtovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
spdsobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitela,

- vyuétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktira bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za G¢elom zaradenia do HIM.
4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudi obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto ¢lanku,

4.10
4.11

je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti
faktary za¢ina plynat’ dinom dorucenia opravenej faktary.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia doruenia faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku diu podpisu tejto zmluvy zabezpedi, a pri podpise
zmluvy a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovi bankovi zaruku pre
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4,12

4.14

5.1

pripad, ze Zhotovitel' nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatel'ovi voci
nemu vznikne pohladavka (d'alej len ..vykonova bankova zaruka) v sume 25% z celkovej sumy
diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na tzemi SR,
bude obsahovat" zavdzok, Ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 25% zcelkovej sumy diela s tym, Ze
obsahom Zziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim G¢innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni vietkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit’ vykonovii bankovu zaruku alebo jej ¢ast' v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektor svoju povinnost uhradit’ pefazné zavizky vratane zmluvnych pokit vyplyvajicich
z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom. bude
Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovil bankova zaruku do plnej vysky, tj.
do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku dinu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zaru¢nl bankovil zaruku zabezpecujlicu povinnosti Zhotovitel'a pocas zarucnej
doby pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatel'ovi
voci nemu vznikne pohladavka (d'alej len ,.zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy
dicla. Zaru¢na bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na tizemi SR,
bude obsahovat’ zavizok, ze v lehote 7 dni po doruCeni pisomnej Zziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, ze obsahom
ziadosti bude blizsie $pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas
plynutia zaru¢nej doby na dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zaru¢ni bankovi zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristipi ksanacii vad diela avady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuZitia
zaru¢nej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu
povinny doplnit’ zaruént bankovi zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy diela, ato
najneskdr do 14 dni od doruenia vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3

Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit kontrolny a skusobny plan etapy do 10 dni odo dia podpisu Zmluvy.

c) zacat stavebneé prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat’ stavebné prace do 45 pracovnych dni,

e) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel narok

6.1

6.2

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom piitdesiat eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky.
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnti i velki mechanizaciu pre montdzne 1 stavebné préce, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
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6.3

6.4

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia.
resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpeCit' pre svojich pracovnikov vietky
potrebné Skolenia atesty na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizécii
Diela v sfilade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel” povinny dodrziavat’ vsetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj d'alsie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujice sa na
realiziciu Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing. Miroslav Magat, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpec¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven urcuje hlavného koordinatora
¢innosti Ing. Miroslav Magat..
Zhotovitel je povinny ku dinu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii zivnostenského listu a osvedéeni
opraviiujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatel'ov
Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel povinny
tuto skutoénost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma
sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela
nesthlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval
Sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril apochopil vietky podmienky realizicie Diela anemd knim Ziadne
namietky,
6.7.2  vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru ..eeiinsa,. a Zhotovitel’
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Ladislav Reharik.
Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez prav
tretich osob.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady anecistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislugnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om
tychto sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.
Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doc¢asné stavebné
materidly, palivda a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sGéast’ zhotovovanie Diela podla Zmluvy.
Naklady st sucastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody na stavbe. zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze akikol'vek nim sposobent
Skodu alebo zapri¢ineni Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodend cast’ do
pdvodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skGsobny plan s cielom preverit a preukizat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Objednavatel’ pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skaskami
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(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentaciou a technologickymi
postupmi prac.

6.16  Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vietky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.17  Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

6.18 'V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

6.19  Objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesacne za Ucasti
zainteresovanych subjektov.

6.20  Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne
pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

6.21  Zhotovitel’ je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

6.22  Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonédvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit” oddelene od originalu. aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d'alsiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujiuce pre plnenie
Zmluvy, najmé Gdaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentécie, tidaje ddlezité pre postdenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovne] doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i ditom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit' zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadenti,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitené prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuji
zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len
vynimoéne sa tak moze urobit’ v nasledujiici deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmui vynechat’ volné
miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pit’ pracovnych dni nepripoji svoje nestuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3  Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo $kody na Diele na Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
¢)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
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d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,
¢)  zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g)  stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6  Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Dicla Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani aprevzati Diela spisSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné adaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
¢) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za&ina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
1) datum,
j)  podpisy opravnenych oséb.
8.8V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny
Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté vlastnosti,
ze spifia vietky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podla osvedéenych
technologii a podla zavdznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ckologickymi,
protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo
nema Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat dnom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zarucnej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne
pokial' vznikli v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dovodu,
zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi ndkladmi a vada by nebrénila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnit” na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzajui do vlastnictva Objednéavatela ich
zabudovanim. Tym vsak Objednéavatel’ nepreberd na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zaru¢nej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vCas, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty defi omeskania.
Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody prevysujicu zmluvni pokutu.
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9.11  V pripade, ak Zhotovitel' neodstranuje oznamené vady riadne a v¢as alebo ak Zhotovitel’ zaéne
odstranovat ale neodstraniuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vad nebudi odstranené
riadne a vCas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou
na nidklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo
vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac,
10.1.3  omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného stihlasu Objedndvatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akakol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit” Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela podla ¢l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy méa Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu $kody. Objednavatel’ ma
narok na nahradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

11. Odstiipenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit’ v pripade, ak
- Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exektcie - odstupenie bude mozné len v pripade, Ze
na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizicia alebo bude prebiehat
exekucia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so za¢atim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel' moéze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanu sucinnost’ potrebnii na riadne a vcasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku diu odstiipenia od Zmluvy sa vyctuji v preukazatel'nom rozsahu podla
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dinu doru¢enia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastocného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstiipenia od Zmluvy.
Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa vol'by prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rie$enia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maji trvat” aj po ukonceni Zmluvy.



Podlimitna zakazka podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a u¢elu vyplyva, Zze maju
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byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat' v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich 0séb,
ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overenad fotokopia bude tvorit’ neoddelitelnu prilohu €. 5
tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt” vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dha zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitel'a
pocas zaru¢nej doby aza stratu alebo Skodu sposobeni Zhotovitel'om pocas plnenia
akychkol'vek zavidzkov podla tejto Zmluvy vrdtane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruc¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit” ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho casti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a
to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takato skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje vinkulovat' v prospech Objednavatela vsetky poistné plnenia, na
ktoré moze vzniknut' narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odskodnit” Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela
a odstranovania vad Diela a voc¢i vSetkym narokom na nahradu skody. sidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikni.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobent
poistnou udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusnd poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobent skodu vo vyske preukazatelne vynaloZzenych nidkladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy apotvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit
prislusné poistné zmluvy najneskoér do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel v danom termine takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstapit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat” v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000.- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na ndhradu $kody Objednavatela tym nie je dotknuty.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objedndvatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):
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12.12

13:1
13.2

14.1

14.2

14.3

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrziavat bezpe€nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel'a,

- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé
hluénost’, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit” Objedndvatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel'a alebo d'aldich o0s6b, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ je si vedomy. Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré maji pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zaviazku a tejto zodpovednosti
sa nemoOZe zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonévajuce stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
0 bezpetnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych

predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez $tatnej prisluSnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazdd strana dat’ vykonat” materidlno-technicke
preskti$anie $taitnym alebo $tatom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Néaklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopliiiané, resp. zruené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddeliteI'ni sucast
zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
G¢inna dnom pridelenia NFP Pol'nohospodarskej platobnej agentiry (PPA) z PRV/2015 a
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v
nadvéznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat' sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za  Skodu vzniknuti inému v suvislosti s Cinnostou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu dicla
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Podlimitna zakazka podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel'a, a zaroveni je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celd dobu

trvania tejto zmluvy.

14.4 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanymi
pracami, kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku
pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi si najmd poskytovatel nenavratného
finan¢ného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny Grad SR, prislu$na sprava
finan¢nej kontroly, Certifikaény organ anim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut” im vSetk( potrebnu
sucinnost’.

14.5 Zhotovitel' pocas doby plnenia zmluvy zamestna minimalne jednu osobu, ktora spiiia
minimdlne dva z nasledujacich predpokladov:

v' Ma trvaly pobyt a ziju v obci, v ktorej je stavba realizovana ;

v Po dobu viac ako $est’ po sebe nasledujicich mesiacov neboli zamestnané inak ako
pracou vykonavanou pri aktivaénej ¢innosti, alebo pracou vykonavanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej ¢innosti;

v" Patria k romskemu etniku.

14.60statné pravne vzt'ahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného

zdkonnika a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

14.7Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch. z ktorych dva si ponechava Objednavatel a

dva Zhotovitel'.

14.8Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy si prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet

Priloha €. 3 — Kontrolny a skiSobny pléan-Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

149  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto

zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisu;jt.

V Bratislave dia 23.05.2016 V Bratislave dia 23.05.2016

!‘ G - \_/ :I‘\ ; tL
/ \ Jiics \
Objednavatel’ Zhotovitel’ \ \
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