ZMLUVA O DIELO ¢. 65/2024
uzatvorenda v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“)

Zmluvné strany:

Obec Luc na Ostrove

sidlo: Velka Lac¢ 20, 930 03 Luc na Ostrove
ICO: 00 305 561

v zastUpeni: Mgr. Ladislav Kiss, starosta obce
IBAN: SK79 5600 0000 0038 6180 0011
e-mail: starosta@lucnaostrove.sk

tel: +421 31 554 52 06

(dalej len , Objednavatel™)

a
BALA, a.s.

sidlo: Velka Budafa 66, 930 34 Holice

ICO: 36 228 427

v zastupeni: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756, SK52 0900 0000 0050 6205 2319

e-mail: bala@bala.sk

tel: +421 31562 3141

Spoloénost zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10074/T
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej tiez ako ,Zmluvné strany”“ alebo kazidy znich samostatne ako
»Zmluvna strana“)

sa dohodli na zneni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva“):

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je realizacia diela ,ZniZenie energetickej
narocnosti budovy obecného uradu a kultirneho domu vo Velkej Luci“ na pozemkoch parc. €.
C-KN 318/17, 318/2 aE-KN 318/1 vkatastrdlnom dzemi Velkd LG¢, Zhotovitelom pre
Objednavatela (dalej tiez ,Dielo”). Vystavba bude realizovand na zaklade stavebného povolenia
vydanym obcou Jurovd pod ¢ ZP 183/2016 diia 28.06.2016, rozhodnutia obce Jurova ¢&.
$2018/00079 zo dria 02.05.2018, rozhodnutia obce Jurova ¢. OcUJUR2019/2020/00136 zo dria
07.05.2022 arozhodnutia obce Jurovd €& OcUJUR2022/00055 zo dfia 19.04.2022, podla
projektovej dokumentacie z04/2021 vyhotovenej spracovatelom Gergely Kovacs-GK-studio
(dalej len ,Projektova dokumentacia“) a spracovaného vykazu vymeru, ktory tvori prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy.

1.2  Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma podla:

a) Projektovej dokumentdcie
b) Stavebného povolenia
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c) oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
d) ponuky Zhotovitela, ktora tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy a
e) pokynov Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou Diela a s
podkladmi uvedenym v bode 1.2, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii
Diela (vratane specifik staveniska, napr. pripojnych bodov) a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su krealizacii Diela potrebné. Zhotovitel tieZz potvrdzuje, zZe
doklady a dokumenty nim poskytnuté Objednavatelovi pred uzavretim Zmluvy boli vyhotovené
v stlade s riadnym obozndmenim sa s Dielom a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel
do nich zahrnul vetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizdciou Diela vzniknut.
Sucastou Diela je tiez vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela a jej
dodanie Objednavatelovi.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju voélu vzajomne spolupracovat
prirealizacii Diela vsulade s podmienkami uvedenymi vtejto Zmluve, pricom sa zavazuju
poskytndt si vzajomnu suéinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok I1.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a Objednavatelovi dodat Dielo bez vad a nedorobkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, technickymi normami, vsulade s
Projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri
realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije
materialy, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v Uplnom zneni zdkona ¢. 314/2004 Z. z.,technické poZiadavky na poziarnu
bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat harmonogram vykonavania Diela (dalej len ,Harmonogram®)

tvoriaci prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi uvedenymi v bode 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom staveniska, kde bude
Dielo realizované. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze v priebehu vykondvania Diela
nema pravny narok na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, vsulade stechnickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a jej prilohami.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Clanok L.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich
predpisov na cene za celé Dielo vo vyske 1989 138,49 EUR bez DPH (slovom: jeden milién
devitstoosemdesiatdevittisicstotridsat osem euro a Styridsatdevat centov bez DPH), t.j. vo vyske
2 386 966,19 EUR s DPH (slovom: dva milidny tristoosemdesiatsesttisicdevatstosestdesiatsest
euro a devatnast centov ) (dalej len ,,Cena za Dielo”).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvania Objednavatela, v lehote
uréenej Objednavatelom nie kratsej ako tri (3) dni, vinkulovat na bankovom Uc¢te Zhotovitela ako
vykonovu zaruku finanéné prostriedky vo vyske 5% Ceny za Dielo alebo poskytnut ako vykonovu
zaruku bankovu zaruku v prospech Objedndvatela vo vyske 5% z ceny za Dielo, pricom jedind
podmienka cerpania bankovej zaruky, alebo zvinkulovanej sumy na ucéte Zhotovitela, bude
Ziadost Objednavatela. Vykonova zaruka bude sluzit ako garancia na riadne a v€asné vykonanie
Diela Zhotovitelom a bude zriadend minimalne na obdobie do odovzdania Diela Zhotovitefom
Objednavatelovi na zaklade pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

Porusenie povinnosti Zhotovitela zloZit riadne avcas vykonovu zaruku bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy, so vznikom prava Objednavatela od tejto Zmluvy odstupit.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky anedostatky Diela vlehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
Casti Diela, bude mu vykonova zaruka v plnej vyske Objedndavatelom uvolnhend, na zaklade jeho
pisomne] Ziadosti. V pripade, ak Zhotovitel vady Diela neodstrani, zabezpedi ich odstranenie
Objednavatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je oprdvneny
pohladdvku, ktora mu vznikla ztitulu odstranenia vad na ndklady Zhotovitela, jednostranne
zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend vykonova
zaruka, znizend o sumu pohladavky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su urcéené v ocenenom vykaze vymer, tvoriacom prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, ze priloha urcujuca Cenu za Dielo je Uplna a zavazna.
K zmene ceny za Dielo mdze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vyluéne postupom, ktory je v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Cena za Dielo zahriiuje vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto
Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na zriadenie
a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, ldvky a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skusok, zabezpecenie bezpecénosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickd energiu, k obstaraniu
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na Dielo ak zabezpeceniu projektu skutocného
vyhotovenia Diela Zhotovitelom a pod.

Objednavatel sa zavdzuje vcas zaplatit Zhotovitelovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé Casti,
ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah Diela dohodnuty v tejto Zmluve a jej prilohach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu diela v troch (3) fakturach, a to na
zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych prac nasledovnym sp6sobom:

prva faktura bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimdlne 50 % z ceny za
Dielo,

druha faktura bude vystavena najneskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalSich 25
% z ceny diela a

tretia faktura bude vystavend najskor po protokolarnom odovzdani kompletného diela, t.j. po
odovzdani poslednej Casti Diela, vratane projektu skutoéného vyhotovenia Diela.

ohou kazdej faktury budu:
podrobné supisy dodanych tovarov avykonanych prac dokumentujice plnenie Zhotovitela
a podpisané a odsuhlasené technickym dozorom Objednavatelsa,
sprava za fakturacné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutoéného a planovaného
postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac,
fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych prac,
vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skuska prebehla v poriadku alebo ju
bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky,
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikatmi,
osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov,

) zdpisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov,
képia stavebného dennika alebo jeho casti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju vo
vykazoch vykonanych prac.

Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktury (vratane priloh) a zavazuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury

Faktura je splatna do 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynut
drom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne dorucena Objednavatelovi,
pokial z tejto Zmluvy dalej nevyplyva inak. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného
v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Prilohou faktury bude dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie
s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, podpisany
technickym dozorom Objednavatela.

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je
povinny faktiru (dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.
Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprdvnej alebo neuplnej faktury nie je
Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary
zacne plynut odo dna jej doruéenia Objednavatelovi.
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Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne
od ustanoveni tejto Zmluvy, jej priloh, Projektovej dokumentdacie alebo Stavebného povolenia
Objednavatel neuhradi; tieto prace na vyzvu Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady bez
zbytoc¢ného odkladu odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak
Objednavatel alebo nim uréend osoba na naklady Zhotovitela, ktoré moézu byt kompenzované z
vykonovej zaruky.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial tieto Cinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (naviac prace), mbie sa
Zhotovitel domahat primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt
vykonané vylucne na zdklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na zdklade
zapisu v stavebnom denniku odsuhlasenom technickym dozorom Objedndvatela i Statutarnym
zastupcom Objedndvatela s uvedenim ceny prace naviac, v opacnom pripade Objedndavatelovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit a je opravneny pozadovat ich odstranenie
primerane podla bodu 3.14.

Clanok IV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo podla c¢asového planu (harmonogramu) tvoriaceho
neoddelitelnd sucast Zmluvy ako priloha ¢. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie Harmonogramu bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy, so vznikom prava Objednavatela od Zmluvy
odstupit.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Harmonograme je podmienené riadnym a vcéasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy oproti Harmonogramu
z dévodov nie na strane Objedndvatela a nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel pravo
Ziadat o Zhotovitela zmluvnu pokutu podla ¢lanku XI. bod 11.1 pism. a) Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, utok, atd...), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo v pripade prekazky, ktora nastala
nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze
by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny vykonavanie Diela prerusit iz dalsich
dovodov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

O dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi
a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim, v opa¢nom
pripade pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela zanika. Ak by takito prekazka spdsobila
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prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu
na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Rovnakym spésobom
postupuje Zhotovitel iv pripade, pokial prace na Diele budu prerusené z dévodov na strane
Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac ztitulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru poutZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela.

Clanok V.
MIESTO VYKONAVANIA DIELA

Miesto vykondvania Diela je uvedené v ¢lanku I. Zmluvy. Objednavatel vyzve Zhotovitela na
prevzatie staveniska pisomne najneskér do piatich (5) pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti
Zmluvy a to minimalne péat (5) pracovnych dni pred jeho odovzdanim Zhotovitelovi.

Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednavatelovi podla Harmonogramu zacina plynut
driom prevzatia staveniska Zhotovitelovi.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondavanie Diela v kazdom stupni realizacie. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti (napr. nedodrziava Harmonogram), ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Objednavatelom
uréenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat mesacne a vzdy pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zdklade casového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti Zhotovitela
a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit c¢innost potrebni na vykonanie Diela
podla tejto Zmluvy.



b) Zhotovitel je povinny vykonat Dielo sam a prostrednictvom svojich subdodavatelov, ktorych

c)

d)

f)

g)

h

~

vybral sam Zhotovitel alebo urcil Objednavatel. Zoznam subdodavatelov nominovanych
Objednavatelom tvori prilohu €. 4 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania Diela uzavriet a udrZiavat v platnosti po celu
dobu vykonavania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich os6b, ktord bude sposobena prevadzkovou
¢innostou Zhotovitela. Poistné krytie musi byt minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Na
poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny predloZit vlehote do troch (3) dni
Objednavatelovi ku kontrole platnd poistnd zmluvu. V pripade porusenia ktorejkolvek
povinnosti Zhotovitela podla tohto pism. c) je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy
odstupit.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zdvainé porusenie Zmluvy so vznikom
prava Objednavatela od tejto Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objedndvatela zapisom do
stavebného dennika o tom, Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal
kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v rozsahu ustanovenom zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
147/2013 Z .z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady
a odbornt spésobilost podla pravnych predpisov aostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavdzuje vo vztahu k svojim
zamestnancom a pracovnikom dodrziavat vsetky ustanovenia zakona ¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, a to najma,
avsak nie vyluéne, zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préaci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych moze vzniknut zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznika poskodenie ich zdravia, mézie zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborni spésobilost potrebni na
vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou.
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j) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom
¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

k) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a riadnym
splnenim vsetkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim Diela
Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo Objednavatelovi a Objednavatel je
povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uzivaniu. Ak ma Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne a véas vykonat Dielo.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

€lanok ViIL.
TECHNICKY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatela: Bc. Bedta
Nagyova, ¢. Osvedcenia 08916*10*, e-mail: nagyova.beata@wmx.sk.

Technicky dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi

Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Juraj Nagy, ¢. Osvedcenia 05737

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu
osobu, ktord zodpovedda za kontrolu prace, je povinnd informovat Objedndavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo, v priebehu
vykonavania prac.

Zhotovitel sa zavazuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovat Objednavatelovi nasledovnych
zodpovednych pracovnikov:

a) zamestnanec / subdedavatel (uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jednd
0 zamestnanca, resp. subdodavatela) — Zoltan Kemény (uchddzac doplni meno a priezvisko
danej osoby), ktory je opravneny na ¢innost: v rozsahu — technické zariadenia s napatim do
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1000 V vratane bleskozvodov pre triedy objektov A — objekty bez nebezpecenstva vybuchu
na zaklade Osvedcenia ¢. 423/2008-EZ-E-E2-A.

b) zamestnhanec / subdedavatel (uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jedna
o0 zamestnanca, resp. subdoddvatela) — Jozef Ersek (uchadza¢ doplni meno a priezvisko danej
osoby), ktory je opravneny na ¢innost riadit prace pri opravach alebo samostatne opravovat
vyhradené technické zariadenia plynové na zdklade Osvedcenia ¢. 285/4/2009 — PZ — O — Ah,
Bf,g1 1g3nh1, h2.

c) zamestnanec / subdedavatel (uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jednd
o0 zamestnanca, resp. subdodavatela) — Jozef Ersek (uchadza¢ dopIni meno a priezvisko danej
osoby), ktory je opravneny na ¢innost obsluha vyhradenych technickych zariadeni tlakovych
na zaklade Preukazu ¢. 0057/4/2022 - TZ—-K—Ba—V.

d) zamesthranec / subdodavatel (uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jedna
0 zamestnanca, resp. subdodavatela) — Ervin Mészaros (uchadza¢ doplni meno a priezvisko
danej osoby), ktory je opravneny na zvaranie sp6sobom zvarania a prenosu kovu ,311“ na
zaklade Certifikatu ¢. SK 01 90685.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych ainych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Ccislo 453/2000 Z. z. apokyny technického dozoru
Objedndvatela, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Technicky dozor Objedndvatela je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch (3) pracovnych dni odo
dia zdpisu, ak to vyZzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost vzidzname uviest
a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat technicky dozor Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma, avsak nie vylu¢ne, Udaje o stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu aspo6sobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energetickl siet stavby, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti
a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

V pripade potreby zmeny osoby stavbyvediceho v priebehu trvania zmluvného vztahu novou
osobou stavbyveduceho je potrebné, aby nova osoba stavbyvedtceho spifiala podmienky Géasti
v takom rozsahu v akom ich spiiiala osoba stavbyveduceho v priebehu verejnej sttaze.

Clanok VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoncéeni vsetkych ¢asti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu a po
vyhotoveni projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela. Dielo sa povaZuje za dodané podpisanim
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela, ktorym Objedndvatel Dielo preberda od
Zhotovitela (dalej len ,Protokol”). Protokol musi byt podpisany zastupcom Objednavatela
i zastupcom Zhotovitela.
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Objednavatel prevezme Dielo vsulade stouto Zmluvou podla ¢asového Harmonogramu od
Zhotovitela Protokolom, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran atechnickym dozorom. Pisomné poverenia budu
prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla tejto Zmluvy a jej priloh
a nebude trpiet Ziadnymi vadami braniacimi jeho riadnemu uzivaniu.

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi pisomne.
K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentdcie podla bodu 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osvedéujice kvalitu a kompletnost Diela, najma:

a) Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika,

b) Spréavy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skisok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f)Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o spbsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a jedenkrat v
CD/DVD formate,

i) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 8.5 tohto ¢lanku pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu a Objednavatel mdze odopriet
prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace riadnemu uZivaniu
Diela, nepovazZuje sa Dielo za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne
avcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponudknuté Dielo neprevziat. V pripade, ak
Objednavatel odmietne Dielo prevziat, uvedie tuto skuto¢nost v Protokole s uvedenim dévodu
neprevzatia Diela. Zaroven Zhotovitel v protokole uvedie primeranu lehotu na odstranenie
zistenych nedostatkov Diela a termin nového preberacieho konania.

Za den odovzdania alebo deni ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (Elanok IX.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.
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Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané riadne avcas, vsulade s ustanoveniami
tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, najma ak:
a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do péatnastich (15) pracovnych dni. Zhotovitel je povinny zacat odstrarovat
reklamovanu vadu Diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 48 hodin od jej oznamenia
a odstranit ju najneskér do 72 hodin od nastupu na opravu, ak sa s Objednavatefom nedohodne
inak. Za ndastup na zarucnu opravu diela sa povaZuje prichod kompetentnych pracovnikov
zhotovitefa na miesto zavady/poruchy, ktori budl vybaveni potrebnymi zariadeniami
a ndhradnymi dielmi na jej odstranenie.

V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch
(3) pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak
suhlasu podpisu.

Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktord Objedndvatel zasle
Zhotovitelovi elektronicky na e-mailovd adresu Zhotovitela uvedenu v zahlavi Zmluvy. Za den
nahldsenia problému — reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den
odoslania e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadach Diela bez zbytoéného
odkladu. Za tym Gcelom sa Zhotovitel zavidzuje vykonat obhliadku reklamovanej vady Diela a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin ukonéenia odstrafiovania reklamovanych vad,
pokial' bude dlhsi ako 72 hodin od nastupu na odstranenie vad.

Zhotovitel sa zavazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit vietky vady Diela ozndmené mu
Objednavatelom, a to v terminoch dohodnutych v tomto ¢lanku. Za tym ucelom je Objednavatel
povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zhotovitel poskytuje na celé Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov. Zaruéna doba v zadina plynut
driom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j. diom podpisu
Protokolu k poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad
a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby na
celé Dielo sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie azaruénd doba zaéne opatovne plynit driom nasledujicim po odstraneni
reklamovanej vady.
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Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovazuju za koneénl moznost reklamacie
zjavnych vad Diela zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku Diela
Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela zistené pri preberani Diela alebo reklamované
v ramci zarucnej doby vlehote podla tejto Zmluvy, Objedndvatel ma pravo ich odstranit na
naklady Zhotovitela.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Zhotovitel povinny pocdas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vSetky vady a nedostatky Diela na
svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy,
montdzou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo ziného dovodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

Zhotovitel preberd zdvazok odstranenia vsetkych vad Diela vzaruénej dobe asucasne sa
zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat
opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych
prac ato pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou
dodrziavania technologickych postupov, vratene prac acinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudd Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamacidach odmietnut vadu s tym,
Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrZzbou alebo obsluhou.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucich ztejto Zmluvy alebo zo vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov, a to neobmedzene, do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora bola
Objednavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

Clanok XI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvdzkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela
a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objedndavatelovi uhradit:
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a) Za nedodrZanie terminu dokoncenia a dodania Diela podla Harmonogramu (vratane
ktorejkolvek jeho ¢asti podla Harmonogramu), zmluvnud pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo za kazdy zacdaty kalendarny dert omeskania az do doby dokoncenia a dodania
Diela alebo jeho casti.

b) Za omeskanie Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom Protokole,
alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe alebo vyplyvajucich zo
Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania Zhotovitela aZz do doby ich skuto¢ného odstranenia.

c) Za nezriadenie vykonovej zabezpeky vlehote podla tejto Zmluvy alebo urcenej
Objednavatelom vo vyske 2 000 EUR za kazdy deri omeskania Zhotovitela aZz do doby
splnenia povinnosti.

d) V pripade porusenia povinnosti podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkona €. 82/2005 Z. z.“) zmluvnu pokutu v sume sankcie udelenej
objednavatelovi podla zdkona €. 82/2005 Z. z. v suvislosti s vykonavanim diela Zhotovitelom
a/alebo porusenim povinnosti Zhotovitela podla uvedeného zdkona, najmenej véak v sume 5

000 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

e) V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdé jednotlivé porusenie,
a to aj opakovane.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené vtomto ¢lanku Zmluvy alebo vinych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

11.3 Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

11.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373
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a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné
odstlpenie od Zmluvy.

Clanok XIl.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami

a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytovani NFP, ato

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebné sucéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,



12.2

12.3
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12.5

13.1

13.2

13.3

13.4

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) vsulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, pokial
z tejto Zmluvy nevyplyva, Ze postacuje e-mail. VSetky ozndmenia zasielané doporucenym listom
budu zasielané s doruc¢enkou, resp. dorucené inym preukaznym spO6sobom, na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy alebo nesk6ér pisomné oznamené adresy Zmluvnych stran. Kazdé
oznamenie (pisomnost) sa bude povazovat za doruéend aj momentom odmietnutia jej prevzatia
Zmluvnou stranou, alebo momentom vratenia zasielky neprevzatej v odbernej lehote jej
odosielatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvne] strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v savislosti s plnenim
zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia,
Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu
rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

Clanok XIl1.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spo6sobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 13.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit z dévodov uvedenych v tejto Zmluve
alebo z dovodov stanovenych vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Kazda Zmluvné strana
je opravnena od Zmluvy odstupit i z dévodov podstatného porusenia Zmluvy v zmysle bodu 13.4.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:
a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizicie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;



13.5

13.6

13.7

13.8

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie Diela z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

d) vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie Diela alebo jeho casti od Zhotovitela svadami (vady v mnoiZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f)  omeskanie vo¢i Harmonogramu (vratane Ciastkovych terminov) o viac ako desat (10) dni
z dovodov na strane Zhotovitela,

g) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po udinnosti pokial
ide o povinnosti suUvisiace sodvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Ccast dodaného azhotoveného Diela uhradend Objednavatelom zostava vlastnictvom
Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dna
nadobudnutia U¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia ¢lanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa

primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

14.2 NeoddeliteInd sucast tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prilohy ¢.1 az ¢.4



Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Ponuka zhotovitela

Priloha ¢. 3 - Harmonogram

Priloha ¢. 4 — Zoznam nominovanych subdodavatelov

14.3 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi Objedndvatel a 2 Zhotovitel.

14.4V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany
sa vtakom pripade zavazuju dodatkom ktejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uéinnym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda povodne
zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucdinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlca pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a d6sledne preditali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

14.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overenia stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami asluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFS medzi
prislusnym riadiacim orgdnom a kone¢nym prijimatelom pomaoci.

14.7 Tato Zmluva sa povinne zverejiiuje v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a podla § 5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany
suhlasia so zverejnenim Zmluvy na webovom sidle (internetovej stranke) Objednavatela.

14.8 Zmluva nadobuda platnost jej podpisom opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Zmluvné
strany sa vsulade sustanovenim § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dohodli na odloZeni
ucinnosti tejto Zmluvy, ato po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok: (i) podpisanie
Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, (ii) schvdlenia procesu verejného
obstaravania poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku, (iii) zverejnenie podpisanej
Zmluvy na webovej stranke verejného obstaravatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od
tejto Zmluvy bez udania dovodu vnadvaznosti na dorucené Rozhodnutie o nepriznani
nendvratného finanéného prispevku a/alebo spravy z kontroly verejného obstardvania, ato bez
naroku Zhotovitela na ndhradu skody.

V Ludéi na Ostrove, dna 14.10.2024

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Mgr. Ladislav Kiss Ing. Ladislav Németh
Obec Lu¢ na Ostrove BALA, a.s.

Starosta predseda predstavenstva



