ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: Stefan Gavlider-GAGAKO-STAV
Sidlo: Namestie priatePstva 2169/19, 92901 Dun. Streda
ICO: 32322127
DIC: 1020254895
IC DPH: SK1020254895
Zapis: Obvodny urad v Dunajskej Strede
¢islo Zivnostenského registra: 201-4339
Bankové spojenie: " Slovenska Sporiteffia
IBAN: SK
Zastapeny: Stefan Gavlider

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2 Objednavatel

Obchodné meno: Obec Li¢ na Ostrove

Sidlo: Liié na Ostrove 20, 930 03 Li¢ na Ostrove
ICO: 00305561

DIC: 2021139747

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu: SK! ;

Zastupeny: Mgr. Ladislav Kiss

(dalej len ako ,Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

21.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu ZniZenie
energetickej naroénosti materskej Skoly v obci Lu¢ na Ostrove (dalej len ,Dielo"),
v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektove; dokumentacie — Znizenie
energetickej naroénosti materskej $koly v obci LG& na Ostrove (dalej len ,Projektova
dokumentacia®), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmiuvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podFa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.
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2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2 Zmluvy. Zhotovitel sa v ramci
rozpo&tu zavazuje vykonat aj prace do rozpoltu vyslovne nezahrnuté, ak ide o prace, ktorych
vykonanie je potrebné pre riadne ukonéenie a celkovu funkénost Diela; celkova cena Diela
uvedena vbode 4.1 Zmluvy sa vykonanim takychto prac nemeni. Zhotovitel je opravneny
zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2 Zmluvy (prace uvedené
v druhej vete tohto bodu Zmluvy sa nepovazujl za prace nad ramec rozsahu Diela) len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmiuvnymi stranami
(dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podrfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zaatia realizacie Diela zo strany Zhotovitefa urci
Objednavate! jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne avéas do 2 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel méa pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu, hlavne v nadvéznosti na neschvalenie procesu verejného obstaravania
poskytovatelom pomoci.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH | 211 222,703 €

DPH 42 244,541 €

Cena s DPH 253 467,244 €

Cena zahfiia aj veld$aj$ie rozpoé&tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢&i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 20% Diela, resp. po
dokon&eni a prevzati 20% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktdry budu vystavované na
zaklade Zhotovitefom predioZenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom podfa bodu 5.11
potvrdenych stpisov skuto&ne vykonanych prac na prislugnej Casti Diela. Zhotovitefovi vznikne
pravo len na Uhradu prac adodavok skutotne vykonanych a pisomne potvrdenych
Objednavatefom. Ak zhotovitel vykona prace chybne, nebudu mu uhradené.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnakd metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.
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4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Lehota splatnosti fakttir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo zadrzat' z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (dalej len ,Zadrzné"). Zadrzné slGzi na pripadnu
uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel véas nezacal odstratovat alebo ich véas
neodstranil, na nahradu Skody spodsobenu v ddsledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo
thradu akychkolvek narokov Objednavatela vogi Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej stvislosti
s touto Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom,
alebo o iné naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapogitat akulkolvek svoju i nesplatnli pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy Zhotovitefovi vogi
Objednavatelovi. Zapoc&et pohladavok méze Objednavatel uplatnit’ pri Ghrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvneé strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéuju pravo
Zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci Objednavatefovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odbornti spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
Vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj v8etky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako suc¢ast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit’ zastupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto zna¢ky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatefa. Povolenie na dotasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpe&uje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su st¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedneho veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dnia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujice skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

obsahom denného zédznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednavatel po&as realizacie Diela ur&i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoenej kontroly a znagat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovite! Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vaetky doklady
preukazujlice uspesne vykonanie v8etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim v8etkych sku$ok predpisanych
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zav&znymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k uéasti na skugkach Diela alebo jeho casti,
pricom ucCast’ Zhotovitela na tychto skaskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 30 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajtceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokongena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na Ucely
uplatriovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuiju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat’
protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole 0 odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, e Zhotovite! nezaéne prace na
odstraftovani tychto vad v&as alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, priCom je oprévneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zmluva o dielo Strana 4



6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.

Zarucna doba zacina plynut odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v$ak doby 36 mesiacov plyntcej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavazuje zagat s odstrariovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doruéenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od doru€enia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpelit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méZe Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatefl
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 7.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela yratane DPH,
a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diéla vratane DPH za kazdy zacaty
dert omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

2 Ak Zhotovitel nezaéne odstrariovat Objednavatelom oznamenl vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu vé€as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

7.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody
spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.
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8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

8.2.  Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatfiovat voci Zhotovitefovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
poéas piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva zivotného prostredia SR, Ministerstva
financii SR, Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania financnych
prostriedkov zo §tatneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpocCtovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanCnej
kontrole a vnitornom audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

8.5. Tato zmluva nadoblda platnost dilom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, Gé&innost
nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce podia zakona
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatefla:

V Dunajskej Strede dria 30.08.2016 j V Lugi na Ostrove dnia 30.08.2016

.............. IC DPH: $K1020254895

GAVLIDER $tefan - GAGAKO - STAV |
Nam. Priatefstva 2169/19 :
929 01 Dunajska Streda
1CO: 32 322 127
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